ZMLUVA O DIELO
€. 311/2016

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni
nasledovne :

I
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Binovce
Obecny urad Binovce, Bifovce 134, 919 07 Binovce
Zastupeny: Maria Cadrova, starostka obce
ICO: 00312258
DIC: 2021133631
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka a.s.
Cislo u¢tu: 11723 - 212/0200
Telefén: 033 5589 142, 033 5354 592
Fax: 033 5354 593
web: www.binovce.sk
a
2. Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Réntgenova 26, 851 01 Bratislava
Pravna forma : akciova spolocnost’
Zastupeny : . Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, ¢len predstavenstva

Ing. Vladimir Drienovsky, ¢len predstavenstva

Ing. Tomas Matulik, ¢len predstavenstva
Oznadenie registra a &islo zapisu : Okresny sud Bratislava |., Oddiel: Sa, VioZka: 398/B
ICO: 31 322 301

IC DPH : SK2020313427
Qankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo u&tu /IBAN/ : SKS8 1111 0000 0014 2803 5065

Opravnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj, technicky riaditel
- vo veciach zmluvnych: Ing. Karol Urban, Stefan Kobes

Telefén : , +421 2 33 333 100
Fax : +421 2 33 333 101
e-mail: info@vsba.sk
web: www.vsba.sk



Il.
Predmet zmluvy

Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela v sutazi uskutoénenej podla zakona o verejnom
obstaravani €. 25/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, ktora bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstaravania &. 252/2015 zn. 25071 - WYP zo dfa 22.12.2015 sa
zhotovitel zavézuje zrealizovat stavbu: , Celoobecny vodovod Bifiovce, Skupinovy
vodovod Trstin - Horna Krupé - Bifiovce - 4. etapa®. Stavba bude realizovana v rozsahu
uréenom vykazom vymer vy$Sie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako
sutazny podklad vo verejnom obstaravani.

Dielo zhotovené podlia bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby. .

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Objednéavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit zar dohodnutu cenu.

IR
Termin zhotovenia diela

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢&ase :
e termin zacatia prac : do 7 pracovnych dni odo dria odovzdania staveniska
e termin ukon&enia vykonavania diela do: 300 dni, t.].
do ... dni pre stavbu (tu vedte vSetky stavby zakazky a Cas realizacie)

. Cas plnenia sa predi¥i o ¢as prekdZok na strane objednavatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné
ukonCenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

.V pripade omeskania objednavatela v plneni zavézkov, vyplyvajlicich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve .dohodn novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po Cas
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.

Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené suhlasom objednavatela.

.V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z doévodu posobenia
vy$8ej moci, zmluvné strany dohodnl novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom
prediZzenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktor( bolg treba vykonavanie prac
prerusit.

Realizacia bude na zaklade financné krytia od poskytovatela NFP.

V.
Cena diela

Cena za dielo je v sUlade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa
zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok,
uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov
a bezpeénostnych predpisov, materialov a technologickych ¢asti v I. kvalitativnej triede vo
vyske :



Cena diela bez DPH : 588 214,06 EUR

DPH 20 % : 117 642,81 EUR

“
Spolu cena dielas DPH : 705 856,87 EUR

Slovom: Sedemstopéttisicosemstopatdesiatsest EUR, 87/100 s DPH

2.

Cena za zhotovenie diela stanovena vbode 1 tohto ¢&lanku je dolozena podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (polozkovitym rozpo&tom) aje uloZena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitela. Polozkovity rozpodet tvori ako priloha ¢.1 ktejto zmluve jej nedeliteinu
sucast’.

Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny
ur€ena do 30.06.2016

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac

- prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovite! tieto

prace realizovat a U¢tovat' len vtedy, ak ich objednal aschvalil objednavatel pisomne
vratane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom
pozadovane, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym
dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade
potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel ich oceni do vy$ky ekonomicky opravnenych
nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po termine ukonéenia prac pokial Gasovy
skiz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouzitim
indexov vyvoja cien stavebnych prac publikovanych S$U SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpogitané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () st zmluvné
strany povinné premietnut do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako su
povinné dodatkovat' aj zmenu ceny z dévodov Easovych sklzov na strane objednavatela na
Cas po termine ukonéenia prac.

V.
Fakturacia a platenie

Fakturacia bude prebiehat mesa&ne na zaklade sUpisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podla cenovej kalkulacie.

Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za opakované pinenie na tu istd
zmluvu o dielo a kazdé opakované mesaéné plnenie sa povazuje za samostatne zdanitelné
pinenie, pricom okamih zdanitelného pinenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3
zak. C. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel na kazdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesaén
fakturu — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonceni diela vystavi zhotovitel kone&nu fakturu do 60 dni. Kone&na faktura bude
pozostavat zo sUpisu mesacnych faktir, doplnenéd o fakturaciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

Drobné zmeny adopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizécii diela budd
dojednavane formou zépisu do stavebného dennika a svykazom vymer prac budu
podkladom pre fakturaciu po odsUhlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.



10.

11.

N —

Splatnost’ faktir (Eiastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich
dorugenia druhej zmluvnej strane. Dhom Uhrady je def pripisania diznej sumy z uctu
diznika v prospech uctu veritela.

Faktura — originalny pisomny doklad musi spifhat nalezitosti dafového a uctovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlicej strany s tymito tdajmi :

- oznacenie, zZe ide o fakturu

- 1CO oboch zmluvnych stran

- nalezitosti podla § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

- Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- den vystavenia faktury

- den odoslania faktary

- termin splatnosti faktury

- konstantny symbol

- formu Uhrady

- vysku plnenia celkom

- sumu Kk uhrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

- peciatku vystavovatela faktury

- miesto vykonu prac

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny faktlru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdry
prestava plynUt lehota splatnosti a tato plynie celd odo dha dorucenia opravenej (novej)
faktury.

V pripade omes$kania so spinenim pefiazného zavazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy derl omeskania.

V pripade, ze dbjde kzruseniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budl zmluvné strany postupovat spdésobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmiuvy.

Obe zmluvné strany vylu€ujl postipenie pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody
aak sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je moZné toto postlpenie
vykonat len do vysky zakladu dane. Dan z pridane] hodnoty sa zmluvné strany zavazuju
vysporiadat v zmysle zak. & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov a uhradit
ju priamo.

Faktura musi byt vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpetil objednavatel a predlozi ho zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.
Objednavatel prediozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych
os6b a organov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méze objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.
VIL.
Stavenisko

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisniéne, priestorovo vymedzené.

. IPri odovzdani staveniska objednavatel zhotovitelovi odovzda
" e stavebné povolenie

e prisltichajlce rozhodnutia orgénov Statnej spravy tykajlce sa ¢innosti na predmetnom
diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

uloZenie vyburanej sute a zeminy na tuto skladku bude bezodplatne a zhotovitel sa



zavazuje stavebnu sut' na takdto skiadku ukladat’ a materialy vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.

VIII.
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona & 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dha odovzdania
staveniska a mat ho trvale dostupny na stavbe po¢as pracovného &asu.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v hom vsetky naleZitosti podstatne
pre vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne véak 1x tyzdenne
na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat' nalezitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou.

Zhotovitel bude realizovat . dielo vyluéne v pracovnych dfioch a po&as pracovne] doby
objednavatela.

Zhotovitel uruje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Juraj
Prusak, tel.C.. 0905 617 521. Objednavatel uréuje ako obcasny stavebny dozor p.
.......................... tel. € . ... Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného
dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukon&enych
Casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecCnost' a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene
zdrziavaju v priestore staveniska a zabezpeenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
poméckami. Dalej zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpeCit
stavbu z hladiska bezpecnosti prace, pozZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela déjde
kK preruSeniu vykonavania diela.

. VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorent poistni zmluvu s poistoviiou UNION pOIstovna
Bajkalska 29/A, 813 60 Bratislava, vedenu pod &islom 11 3 7178 pre poistenie svoje]
podnikatelskej Cinnosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o éom sa moézZe objednavatel
presvedCit nahliadnutim do uvedenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat véetky STN a bezpeénostné predpisy,
vsetky zakony aich vykonavacie vyhlasky apodmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej ¢asti projektu
stavby, ako aj vrozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaju sa jeho Cinnosti. Pokial poru$enim tychto povinnosti vznikne akakolvek $koda,
znasa vsetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel urobi vSetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpegil na pracovisku v rozsahu
predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpeénost zamestnancov zhotovitela, oséb
konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela a dalSich osob ktoré sa
s jeho vedomim zdrzuju na mieste vykonavania diela.

10. Zhotovitel zodpoveds za:



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

- pripravu avykonavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinaciu &innosti,
informovanost zamestnancov zhotovitela

- kvalifikaciu a zdravotnli spésobilost svojich zamestnancov a osdéb konajlicich v jeho
mene, za ich poucenie z predpisov 0 BOZP a PO a za ich odborni spdsobilost potrebnu
pre vykon zmluvnych &innosti

Zhotovitel sa zavazuje:

- Dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodrziavat ostatné predpisy
azasady bezpetnej prace a bezpedného spravania sa na pracovisku, dodrziavat
ur€ené pracovné postupy ainterné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne
a preukazatelne oboznameny

- ZabezpeCit zamestnancom zhotovitela a 0séb konajlicich v jeho mene prislusnymi
a vhodnymi OOPP

- Dodrziavat' zakaz fajenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela, podrobit sa vysetreniu za Ugelom zistenia & nie je pod vplyvom alkoholu
a inych omamnych a psychotropnych latok. Ak sa preukaze pozitivny vysledok a pozitie
tychto latok, tento zamestnanec sa stava pre objednavatela neakceptovatelnym
a zhotovitel je povinny reSpektovat poziadavky objednavatela na jeho vymenu.

- ze zabezpeli aby pracoviskd, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifiali
poziadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je v suvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat ustanovenia

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov avykonat primerané pravne opatrenia na

ochranu ZP, plnit povinnosti v oblasti prevencie a zabezpedit' prislusné doklady a potrebné
vyjadrenia.

Zhotovitel je povinny dodrziavat a pinit povinnosti podla zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach

a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel prebera na seba vsetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zakona €. 223/2001

Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do

odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalsom pracovnom

postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom

denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorudena najmenej 3 dni
vopred.

Skusky - riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funké&nych

skusok urenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni

vopred termin konania funkénej skdsky.

Zodpovednost' za pripadnt $kodu, ktora vznikne na diele &innostou zhotovitela alebo

vyssou mocou Vv priebehu realizacie znada zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa

v pripade, pokial do$lo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel spinf svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel méze prevziat i dielo, ktoré
ma drobne vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitefom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.
Zhotovitel' je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred za&atim preberacieho
konania potrebné doklady, najma : ,

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skuto&ného stavu vykonanych prac

b) zoznam materialov a zariadeni, ktoré su sudastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode
C) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov



21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

20.

30.

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podla prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) konecéna faktura

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za

bezpeCnost a ochranu zdravia vetkych oséb, ktoré sa sjeho vedomim a opravnene
zdrziavaju v priestore staveniska a zabezpedenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hfadiska bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto

povinnosti zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela dojde

K preruSeniu vykonavania diela.

Zhotovitel' je povinny vykonavat prace v kvalite, minimalne podla poziadaviek platnych
predpisov a dodrzat' pritom bezpecénostné predpisy a véetky v&eabecne zavdzné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spi§u zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i
dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. , ,

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na spinenie zmluvnych
zavazkov (dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov®) minimalne vo vyske
rovnajucej sa 10 % z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Zhotovitel' je povinny dorucit Objednéavatelovi do 30 dni odo dra nadobudnutia G&innosti
zmiuvy o dielo Zabezpeku na spinenie zmluvnych zavazkov a jej kopiu dorugit’ stavebnému
dozorovi do troch pracovnych dni odo dha odovzdania Objednavatelovi. Zabezpeku na
spinenie zmluvnych zavézkov musi vydat subjekt schvaleny objednavatefom vo forme
neodvolatelnej bankovej zaruky odsuhlasenej Objednavatelom.

Zhotovitel musi zabezpetit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a vyméahatelna
dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vsetky jeho vady. Ak
podmienky zabezpeky na vykonanie prac $pecifikuju datum vyprdania jej platnosti a
zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat' Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred
datumom vyprsania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit' platnost zabezpeky na
vykonanie prac az dovtedy kym dielo nebude dokon&ené a vsetky vady odstranené.
Objednavatel' je opravneny uplatfiovat voéi zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmuc &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v

nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajucom odstavci; v takomto pripade méze objednavatel pozadovat pinu &iastku
zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu &iastku a to bud odsthlasent
zhotovitelom, alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. Poziadavky a spory do 42 dni po tomto
odsuhlaseni alebo rozhodnuti,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od objednavatela, ktorym
sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktord opravriuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo podla
tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, &i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.
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10.

11.

Objednavatel je povinny od$kodnit’ zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla ziadna ujma-
(Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku erpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.
Zadrzné bude vyplatené Zhotovitelovi nasledovne:
a) prva polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani
Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho &asti) Stavebnym dozorom,
b) druha polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti
Lehoty na oznamenie vad, po odstraneni véetkych oznamenych vad.

X.

Zodpovednost’ za vady, zaruka, $kody

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonmka a ktoré vznikli z dévodu poruenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budtcim
uzivatefom diela v dohodnutych lehotach.

ZaruCna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov aza€ina plynut
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruéna lehota v8ak neplynie v &ase, pocéas ktorého
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré su stucastou diela, ale zhotovitel neméze ovplyvnit
ich dizku zaruky, bude podfa lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela
objednavatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného po$kodenia
diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat pri- je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 - 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa poCas zarucne] doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit' jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitela. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa
vada prejavuije. _

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad
sa zmluvné strany dohodnu pisomne.

. Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim

reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Zze sa na Hu nevztahuje zaruka resp. ze
vadu spbsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel
povinny uhradit zhotovitelovi v8etky néklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni véetkej odbornej starostfivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval.
Ak zhotovitel nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ini odborni organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatefovi uhradit a to do
vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich
vykonaval zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami asluzbami kedykolvek po&as platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytndt im véetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su: |

a) Poskytovatel NFP,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;,
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c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislugna Sprava finanénej kontroly, Certifikalny organ
a nimi poverené osoby
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Xl.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je k.u. Bifovce, Horna Krupa, urCené schvalenym
projektom stavby.

XIl.

Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

Objednavatel osobitne uhradi zhotovitefovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnu na stavenisku, okrem prekazok,
ktoré zavinil zhotovitel. SU¢asne budi dodatkom k zmluve upravené vsetky ustanovenia

zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredwdanej prekazky vopred odsuhlasenej
stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich

s plnenim zavazku, zhotovitel je. povinny tento prikaz akceptovat a uschovat véetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady Ucelne vynaloZené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitela.

XII1,
Vys§sia moc

Pre (lely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy. Za
vy$8iu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoziiujlce riadne plnenie zmluvy
beznym technologickym sp&sobom.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy&&iu moc, poziada druh( stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu cene a Casu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktord sa

odvolala na vyssnu moc, pravo odstuplt’ od zmluvy. Utinky odstipenia nastan( diiom
dorucenia oznémenia.

XIV.
Odstlipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méze oprévnena strana od
zmluvy odstUpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu,
najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty je rozhodujlci datum postove] peiatky odoslania oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mdze od zmluvy odstlpit’ len
spOsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

Ak opravnend strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla €l. XIV./1. stanovi na
dodatoZné plnenie dodatonl lehotu, vznikd jej prévo odstipit od zmluvy rovnakym
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sposobom ako je uvedeny v €. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej
lehoty na pinenie.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucema prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu spésobenej skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitel'a na nahradu $kody, pokial
k odstipeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaj(
vzt'ahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa
ku dhu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd objednéavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovl dokumentaciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac
a dodavok
- ostatnd projektovil dokumentdciu, ktor( obdrzal od obJednavateI'a k vykonaniu diela
- atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej ¢asti diela
Objednavatel' rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatl
O odovzdani a prevzati nedokon&eného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela
- sUpis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi
- zéruku a dizku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy :
- Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odstUpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
fakturou, ktord bude mat’ néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- finanCné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktiry
objednavatelom

XV.

Zmluvné pokuty

V pripade, zZe zhotovitel zvlastnych dévodov nedodrzi &as plnenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel ma pravo Uctovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednan podfa &l. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatelom, je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, & a v akej
vyske vznikne v tejto slvislosti koda, ktorli je mozné vymahat samostatne.

V pripade, Ze objednavatel nedodrzi termin splatnosti faktlr, zhotovitel ma pravo Uétovat
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za kazdy den omeskanie
s uhradou faktdr az do Uplného zaplatenia.
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XVI.

Zaverecné ustanovenia

Tlto zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajlca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozne
pozadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato zmluva je déverna. Jej UCastnici sa zavédzuju nezverejiiovat ani inym spdsobom
nespristupnit skutoénosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po ¢as 5 rokov odo dria ukonéenia diela.

Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zm|uvy
vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadoblda platnost prvym dfiom nasledujicom po dni uverejnenia zakonom
predpokladanym spésobom, G¢innou sa stane podpisanim oboma Gcastnikmi.

V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitelnymi sucastami tejto zmluvy ako jej prilohy su : o
priloha &. 1 Oceneny Vykaz vymer (ponukovy rozpocet — oceneny v Casti KRITERIA)
priloha €. 2 Harmonogram préac — podrobny pre kazdd stavbu samostatne

priloha €. 3 Technické rieSenie zhotovitela

priloha ¢.4 Opis zabezpe&enia poZadovanych stavebnych prac pracovnikmi,

priloha &.5 Certifikat osoby v zmysle STN EN ISO 9712 vydavany v zmysle STN EN
ISO/IEC 17024 na opravnenie vykonavania ski$ok Skusok tesnosti LTB, stupen
min.2, pre priemyselny sektor typ S, vyrobkové odvetvie: rury a potrubia,

Priloha €. 6 Opravnenie geoléga v zmysle platnych pravnych predpisov,

Priloha €. 7 Opravneny geodeta v zmysle platnych pravnych predpisov

Priloha €. 8 Certifikat ISO 9001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 9 Certifikat ISO 14001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 10 Certifikat ISO 18001, alebo iny rovnocenny certifikét

Priloha ¢. 11 Zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu na majetku a zdravi,
vratane krytia naslednych finanénych $kod a zodpovednosti za $kodu sposobent pri
realizacii predmetu zakazky (predklada iba Uspesny uchadzad)

> Priloha €. 12 Zabezpeku na plnenie zmluvy (predkiadé iba Uspesny uchadzac)

Y VVYY

YVYVYYVYYYVY

VI voren e 2 €69 2 4€ V Bratislave, dia: 18 APR. 2515
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